ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Предмет на обществената поръчка: Осъществяване на строителен надзор и  инвеститорски контрол върху изпълнението на строителството съгласно сключени договори за извършване на строителство по програма ФАР проект BG 2005/017-353.07.04 – “Модернизиране на българската полиция и укрепване на нейната ефективност”,  Компонент 2.3
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на обществената поръчка е осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху изпълнението на строително-ремонтни дейности на 67 обекта (районни полицейски управления), предмет на сключени договори в рамките на компонент 2.3 “Модернизация и реконструкция на помещенията за задържане на лица в 67 РПУ-та в страната” на ФАР проект BG 2005/017-353.07.04 – “Модернизиране на българската полиция и укрепване на нейната ефективност”. 
Участниците в процедурата могат да подават оферти за една, за повече или за  всички 24 обособени позиции (лотове) в поръчката.

Не се допуска кандидатстване за отделни позиции в един лот, а следва да се кандидатства за всички позиции по един лот едновременно. 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

· Цели: 

Основната цел на обществената поръчка е ангажиране на Изпълнител за изпълнение на услугите описани по-долу: 

· Необходими услуги:

· Извършване на строителен надзор

· Извършване на инвеститорски контрол

· Очаквани резултати:

· Извършване подновяване и реконструкция на помещенията за задържане в 67 РПУ-та в страната в съответствие с работните проекти, издадените разрешения, изискванията и нормативната база в отрасъл строителство.

· Въвеждане на обектите в експлоатация.

· Спазване на договорените срокове за извършване подновяването и реконструкцията на 67 РПУ.

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

        Отговорен орган

Проектът ще бъде управляван в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.  

Договарящ орган ще бъде Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” към МФ (Възложител). След като получи одобрението на Бенефициента, Възложителят ще подпише договор с участника спечелил процедурата. Възложителят ще отговаря за разплащанията по договора. 
Структура на управление

Г-н Александър Петров, началник на кабинета на министъра, МВР, е Старши програмен ръководител, а Ръководител на този договор е г-н Владимир Иванов, директор на главна  дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”-Национална служба “Полиция”-МВР. 

Оборудване, което трябва да се достави от Възложителя и/или други страни

Не е предвидена доставка на оборудване по този договор.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Да притежава лиценз за извършване на дейностите по чл.166 от ЗУТ;

- Да представи списък с лицата консултанти по различните строителни специалности;

- Да упражнява строителен надзор на строежа(строежите), съгласно чл.168 от ЗУТ;

- Да осигури заверката на заповедната книга на обекта (обектите);

- Да дава при необходимост писмени указания за точното и качествено изпълнение на СМР и да взема технически решения, които не водят до изменения на проекта и вида на влаганите материали;

- Да следи за количеството и качествата на влаганите строителни материали;

- Да следи за комплектоваността с всички изискващи се документи на строителните книжа;

- Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нарушаване на строителните правила и норми при констатирането им;

- Да изпълнява функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2, обн.ДВ.бр.37/04.03.2004г.;

- Да изготвя всички необходими документи, съпътстващи изпълнението на СМР, съгласно действащата нормативна база;

- Да получи становища от експлоатационните предприятия преди въвеждане на обекта (обектите)  в експлоатация;

- Да изготви и представи в инспекция «Технически контрол» при дирекция «МТОСО» окончателния си доклад и технически паспорт за извършения ремонт на помещенията за задържане на лица, не по-късно от десет работни дни след отстраняване на всички забележки от акт обр. 15 и получаване на всички становища за въвеждане на обекта (обектите) в експлоатация;

- Да вземе мерки за отстраняване на забележки, ако бъдат констатирани такива при съставяне на протокол обр.15, съгласно чл. 176 от ЗУТ и следи за отстраняване на появили се дефекти;

· Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на списъка с консултантите;

· Да контролира ценообразуването за строителните обекти да се извършва в съответствие с договорите за строителство;

· Да проверява актове за проектантски хонорар;

· Да отстранява своевременно несъответствия между РП и действителната ситуация на обекта (обектите), като извършва и корекции в количествените сметки на изпълняваните СМР в рамките на конкретните договори за строителство;

· Да съставя протоколи за действителните разстояния за превоз на материали;

· Да изготвя справки, анализи и отчети за ръководените от него обекти и специалности, като следи постоянно размера на усвоените СМР по всички специалности за всеки от обектите;

· Да подписва актове за предаването на строителната площадка и даване строителна линия и ниво;

· Да следи и съдейства за започване и завършване на обектите в договорения срок;

· Да извършва текущ и качествен, количествен контрол на изпълняваните СМР;

· Да извършва контрол по остойностяване разходно-оправдателните документи и ценообразуване единичните цени на СМР по всички специалности, в съответствие уточнената в договорите за изпълнение методика;

· Да проверява и подписва първичните разходно-оправдателни документи изискващи се съгласно договора за извършени натурални видове работи;

· Да съставя своевременно с изпълнителя и другите участници в инвестиционния процес всички констативни актове за скрити работи и други дейности изискващи се от наредбите действащи в строителството;

· Да подписва актове за отстраняване на констатираните дефекти при приемането на обектите;

· Да спира със заповед строителството на обектите при констатиране на некачествено изпълнени СМР, неспазване на РП, изпълнение на видове СМР извън договорените без спазване на определената процедура и в др. случаи;

· Да участва в съставянето на акт обр.10 при замразяване на обекта (обектите);

· Да съставя протокол за физическото състояние на обекта при въвеждането на друг изпълнител;

· След приемането на обекта (обектите) да предава с опис всички ПСД и РЧ на бенефициента.

· Да поддържа организационни връзки и взаимоотношения с главния изпълнител (и подизпълнителите) на строителните обекти, с бъдещата експлоатация на обектите и с външните организации.

· Да следи за цялостното усвояване на средствата по сключените договори на изпълняваните обекти.

· Да познава и следи договорите свързани с реализацията на инвестиционния процес. 

5.
Място и период на ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Местоположение – местата на географско разположение на 67 РПУ, разпределени в обособени позиции, както следва: 
	№ по ред
	Лот 

№
	РПУ

	
	РПУ №
	

	
	Лот 1
	ОДП Бургас

	1
	1
	Бургас 1

	2
	2
	Бургас 2

	3
	3
	Несебър

	4
	4
	Поморие

	5
	6
	Царево

	6
	7
	Айтос

	7
	8
	Руен

	8
	9
	Карнобат

	
	
	

	
	Лот 2
	ОДП Варна

	9
	11
	Варна 3

	10
	12
	Варна 4

	11
	13
	Варна 5

	
	
	

	
	Лот 3
	ОДП Велико Търново

	12
	15
	Горна Оряховица

	13
	16
	Павликени

	
	
	

	
	Лот 4
	ОДП Видин

	14
	17
	Видин

	15
	18
	Белоградчик

	16
	19
	Кулата

	
	
	

	
	Лот 5
	ОДП Враца

	17
	20
	Враца

	18
	21
	Бяла Слатина

	19
	22
	Оряхово

	20
	23
	Мездра

	
	
	

	
	Лот 6
	ОДП Габрово


	21
	25
	Севлиево

	22
	26
	Трявна

	
	
	

	
	Лот 7
	ОДП Кърджали

	23
	27
	Ардино

	24
	28
	Крумовград

	25
	75
	Кърджали

	26
	80
	Момчилград

	
	
	

	
	Лот 8
	ОДП Кюстендил

	27
	29
	Кюстендил

	
	
	

	
	Лот 9
	ОДП Ловеч

	28
	31
	Ловеч

	29
	34
	Ябланица

	30
	81
	Угърчин

	31
	84
	Троян

	
	
	

	
	Лот 10
	ОДП Монтана

	32
	35
	Монтана

	33
	36
	Лом

	34
	37
	Берковица

	
	
	

	
	Лот 11
	ОДП Плевен

	35
	39
	Долни Дъбник

	36
	40
	Левски

	37
	41
	Белене

	38
	42
	Никопол

	
	
	

	
	Лот 12
	ОДП Пловдив

	39
	43
	Пловдив 1

	40
	44
	Пловдив 2

	41
	45
	Пловдив 3

	
	
	

	
	Лот 13
	ОДП Разград

	42
	47
	Разград

	43
	48
	Исперих

	44
	49
	Кубрат

	
	
	

	
	Лот 14
	ОДП Русе

	45
	50
	Русе 1

	46
	51
	Русе 2

	47
	52
	Бяла

	48
	53
	Сливо поле

	49
	54
	Ветово

	50
	79
	Русе

	
	
	

	
	Лот 15
	ОДП Силистра

	51
	55
	Силистра

	
	
	

	
	Лот 16
	ОДП Сливен

	52
	58
	Сливен

	53
	59
	Котел

	54
	60
	Твърдица

	
	
	

	
	Лот 17
	ОДП Смолян

	55
	61
	Девин

	56
	62
	Златоград

	
	
	

	
	Лот 18
	ОДП София област

	57
	64
	Самоков

	58
	77
	Годеч

	
	
	

	
	Лот 19
	СДП 

	59
	65
	София 9

	60
	66
	София 6

	
	
	

	
	Лот 20
	ОДП Търговище

	61
	68
	Омуртаг

	
	
	

	
	Лот 21
	ОДП Хасково

	62
	69
	Харманли

	63
	70
	Ивайловград

	64
	83
	Димитровград

	
	
	

	
	Лот 22
	ОДП Шумен

	65
	71
	Шумен

	
	
	

	
	Лот 23
	ОДП Ямбол

	66
	74
	Елхово

	
	
	

	
	Лот 24
	ОДП Перник

	67
	78
	Перник 2


Начална дата и период на изпълнение - Началната дата на изпълнение е датата на подписване на договора за строителен надзор и инвеститорски контрол, а периодът на изпълнение на договора е до завършване строителството на 67 РПУ и въвеждането им в експлоатация.

6. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Във връзка с финансирането на проектите по програма ФАР е необходимо да се гарантират принципите на безпристрастност и равнопоставеност при провеждане на обществените поръчки. За независими експерти, кандидати или участници в тази тръжна процедура ще бъдат считани онези експерти, кандидати или участници, които не са свързани лица по смисъла на ЗОП с Възложителя и/или бенефициента по проекта. Не са участвали в подготовката на проектния фиш и/или други документи свързани със съответния проект. Конфликт на интереси, открит в който и да е момент, констатиран относно който и да е експерт или участник, ангажиран в тази тръжна процедура, може да доведе до смяна по инициатива на Възложителя на съответния експерт или прекратяване на сключения договор със съответния участник. 

Изпълнявайки дейностите по този договор, Изпълнителят и неговите експерти следва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:

6.1. Конфликт на интереси: 

1. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във връзка с икономически интерес, политическо или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга приложима връзка или споделен интерес с други лица които могат да влияят върху изхода на тази тръжна процедура. Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на договора.

2. Възложителят си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо. Изпълнителят трябва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. Изпълнителят се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който е изложен на такава ситуация.

3. Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. Ако Изпълнителят не поддържа такава независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4. При завършване или прекратяване на договора, Изпълнителят трябва да ограничи ролята си по проекта по отношение на предоставянето на услуги. Освен с писменото съгласие на Възложителя, Изпълнителят или всеки друг изпълнител или доставчик, с който Изпълнителят е свързан или се кооперира, трябва да бъде дисквалифициран и да не може да изпълнява работите, доставките или другите услуги за проекта по какъвто и да било начин, включително и по отношение на участването в тръжни процедури за част от проекта.

5. Държавните служители и други агенти на публичната администрация на страната-бенефициент, независимо от административната си ситуация, не трябва да бъдат наемани като експерти по договори, финансирани от ЕО в страната-бенефициент, освен ако за това не е било предоставено предварително писмено съгласие от Възложителя.

6. Изпълнителят и всяко лице, което работи под неговите правомощия и контрол по изпълнението на договора или на друга дейност, няма право на достъп до финансирането, отпуснато от Европейските Общности по същия проект. 

6.2. Кодекс за етично поведение: 

1. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Възложителя по договора. Изпълнителят не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

2. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики, които преобладават в страната-бенефициент.

3. Ако Изпълнителят или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Изпълнителя по договора.

4. Плащанията към Изпълнителя по договора трябва да представляват единствен доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията му по договора.

5. Изпълнителят няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на договора или проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.

6. Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен. Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнителя, което наглед има всички признаци на дружество-параван.

8. При поискване, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

7. ДОКЛАДИ

Изпълнителят се задължава да представи:

· Всеки календарен месец междинни доклади за изпълнение на задълженията по отношение на извършените в периода дейности свързани със строителен надзор и инвеститорски контрол в хода на извършване на СМР за обекта (обектите);  

· Доклад(и) за въвеждане в експлоатация на обектите - докладът (докладите) се изготвят след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ. 
Всички доклади трябва да бъдат изготвени в два екземпляра – по един за Дирекция  “ЦЗФД” – Министерство на финансите и бенефициента по компонент 2.3 на ФАР проект BG 2005/017-353.07.04 – “Модернизиране на българската полиция и укрепване на нейната ефективност”, на следните адреси: 

Г-н Любомир Тушанов, 
Директор и заместник Ръководител програма ФАР

„Централно звено за финансиране и договаряне”

Министерство на финансите, Ул. „Г. С. Раковски” No 102, гр. София 1040, България.

Г-н Владимир Иванов, 
Директор на Главна дирекция „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”- Национална служба “Полиция
Бул.”Сливница” 235, гр.София 1202, България 
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